



OPTIELIJST woning type F





OPTIELIJST/ MEER- EN MINDERWERKLIJST

Project : 't Luweland Datum:
Locatie : Swifterbant, fase 1
Woningtype : **Vrijstaand, type F**

Kavelnummer : _____
Naam : _____
Adres : _____
PC Woonplaats : _____
Telefoonnummer: _____
E- mail : _____

TOTAAL MEER- EN MINDERWERK IN EURO'S €

Het totaal van de op de volgende pagina's meer- en minderwerk dient hier vermeld te worden

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN:

- Doormiddel van het opdragen van diverse opties en keuzes wordt u via dit formulier de mogelijkheid geboden uw woning aan te laten passen aan uw persoonlijke wensen.
- De door uw gekozen opties/ keuzes dienen duidelijk aangekruist/ gemarkeerd te worden.
- Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.
- De meer- minderwerk opties m.b.t. onderaannemers (loodgieter- verwarming- elektra) worden in een later stadium bij de onderaannemers in een persoonlijk gesprek besproken.
- De door u gekozen opties worden bij een persoonlijk gesprek bij bouwbedrijf Hof besproken.
- **U dient alle bladen van deze optielijst/ meer- en minderwerklijst te ondertekenen!!**

Voor akkoord: d.d. - (optant) - (P. Hof)



**C.L. HOF by
bouwbedrijf**



Nr.	keuze	Optie		Bedrag <i>incl. 21% btw</i>
ruwbouw/ uitvoering				
1.	<input type="radio"/>	serre	afmeting: 2.80 m ¹ x 5.00 m ¹ buitenwerks met plat dak, i.c.m. optie 2.	€ 39.500
2.	<input type="radio"/>	berging geïsoleerd uitvoeren	afmeting: 3.20 m ¹ x 6.30 m ¹ buitenwerks 2 x ½ steens geïsoleerd, met plat dak	€ 7.500
3.	<input type="radio"/>	1.00 m ¹ uitbreiding berging	afmeting: 3.20 m ¹ x 7.30 m ¹ buitenwerks	€ 7.500
4.	<input type="radio"/>	veranda	afmeting: 2.80 m ¹ x 4.30 m ¹ buitenwerks uitgevoerd met een houten kolom, plafond Okoumé 10 mm dik, exclusief vloer/ stoep	€ 12.500
5.	<input type="radio"/>	heipaal	voor evt. toekomstige uitbreiding woonhuis/ veranda	€ 750
6.	<input type="radio"/>	draaikiepraam		€ 500
7.	<input type="radio"/>	openslaande bergingsdeuren		€ 3.500
8.	<input type="radio"/>	openslaande deuren	in de achtergevel	€ 3.500
9.	<input type="radio"/>	Velux dakraam	afmeting: 780 x 1180 mm, type GGL	€ 1.600
10.	<input type="radio"/>	Velux dakraam vergroten	afmeting: 1140 x 1180 mm, type GGL	€ 400
11.	<input type="radio"/>	tussendeur	tussen de keuken- en de berging	€ 2.000
12.	<input type="radio"/>	kruipluik	t.p.v. berging	€ 750
13.	<input type="radio"/>	douchemuur	uitgevoerd in Gibo- blokken ± 1.00 m ¹ lang en ± 2.00 m ¹ hoog, aan 2- zijden standaard tegelwerk	€ 2.500
14.	<input type="radio"/>	zolderindeling	wanden uitgevoerd in Gibo 70 mm, voorzien van 2 stuks houten opdek binnendeurkozijnen + opdek binnendeuren, inclusief elektra volgens NEN1010 + gipsplafond, onbehandeld	€ 7.500
15.	<input type="radio"/>	300L boiler		€ 1.500
16.	<input type="radio"/>	buitenkraan	vorstvrij	€ 550

Voor akkoord: d.d. - (optant) - (P. Hof)



afbouw

17.	<input type="radio"/>	paneeldeur	Weekamp 'Hof selectie' binnendeur, exclusief glas- en schilderwerk	€	650
				p/ stuk	
18.	<input type="radio"/>	dichte trap	i.p.v. open trap	€	500
19.	<input type="radio"/>	trapkast	onder de trap	€	2.500
20.	<input type="radio"/>	plafond gestucadoord	op de gehele begane grond, exclusief berging stucwerk rechtstreeks tegen de betonplaten	€	3.500
			plafond is glad uitgevoerd, het standaard spackspuitwerk is hierin verrekend		
			afmeting: m ¹ x m ¹ buitenwerks	€

minderwerk

21.	<input type="radio"/>	tegelwerk + sanitair vervalt compleet	regelt opdrachtgever zelf, leidingen worden afgedopt aangeleverd	€	- 4.000
				AF	

nader te bepalen opties:

- Trappen (keuze in verschillende soorten) € op aanvraag
- Deuren (keuze in verschillende soorten) € op aanvraag
- Aircosysteem € op aanvraag
- Voorbereiding laadpaal (t.b.v. aansluiting elektrische auto) € op aanvraag
- Extra zonnepanelen € op aanvraag

Voor akkoord: d.d. - (optant) - (P. Hof)



opmerkingen/ aanvullingen

A series of horizontal dotted lines for writing notes or additions.

Voor akkoord: d.d. - (optant) - (P. Hof)



Wij bouwen uw woning conform de eisen van de BENG. Het kan zijn dat door de gekozen opties de woning hier niet meer aan voldoet. Na het indienen van uw meer- en minderwerk opties zal er een BENG berekening worden gemaakt. Het kan zijn dat er extra kosten bijkomen door de benodigde maatregelen om de woning alsnog te laten voldoen aan de eisen van de BENG (zoals bijvoorbeeld extra pv- panelen, screens, zonwerend glas, airco). Deze extra kosten worden bij uw in rekening gebracht.

Het kan zijn dat door de gekozen opties de woning niet kan voldoen aan de BENG. In dit geval zijn de opties niet mogelijk en zullen wij samen met uw kijken naar een oplossing.

Ook kan het zo zijn dat door de gekozen opties u geen groenfinanciering meer kunt krijgen.

Naam:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Voor akkoord: d.d. - (optant) - (P. Hof)



**C.L. HOF by
bouwbedrijf**